
 

Муниципальный контракт №2016.01 

на разработку проектной документации строительства автомобильной дороги  

«Подъезд к д. Батхай» в Осинском районе Иркутской области. 

 

С. Оса                                                                      «10» августа 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стк Групп, именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Сливка Светланы Ивановны, действующей на 

основании Устава с одной стороны, и отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и 

экологии администрации МО «Осинский район», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и.о. начальника отдела Багинова Павла Николаевича, 

действующего на основании распоряжения № 55 от 18.07.2016 г., с другой стороны, по результатам 

проведенного конкурса  (Протокол от 29.07.2016 г. № 0134300021916000001), заключили 

настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

        1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по разработке 

проектной документации строительства автомобильной дороги «Подъезд к д. Батхай» в Осинском 

районе Иркутской области., в соответствии с Заданием на разработку проектной документации 

(Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Календарным планом на разработку проектной 

документации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемыми частями 

настоящего Контракта. 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, 

являющейся предметом Контракта, определяются Заданием на разработку проектной документации 

(Приложение № 2 к настоящему Контракту). 

1.3. Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены в срок с момента подписания 

Контракта по 31 декабря 2016 г. в соответствии с Календарным планом на разработку проектной 

документации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 

1.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или не качественность исходных 

данных, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. После получения 

извещения об этом Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о представлении 

исходных данных или прекращении работ. 

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств 

Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель. 

1.6. Обеспечение исполнения муниципального контракта производится в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет Заказчика. 

1.7. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, гарантийные 

обязательства, качество работ.  

1.8. Исполнитель  заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пункту 1.6. 

обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей 

обеспечение, в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, 

отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и 

юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в 

соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации. В 

случае если в течение срока действия контракта будет установлено, что указанные в настоящем 

пункте заявления и гарантии Исполнителя не соответствовали действительности на момент 

заключения муниципального контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных 

документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Исполнитель 

несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере, установленном настоящим 

контрактом. 

1.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 



1.10. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта Исполнитель выбрал 

перечисление денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанные средства возвращаются 

Исполнителю в течение 30 дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с конкурсным  

предложением Исполнителя в ценах 2016 года составляет: 

5006160 руб 00 коп. (пять миллионов шесть тысяч сто шестьдесят), без НДС, по причине 

применения упрощенной системы налогообложения  с учетом всех подлежащих  уплате платежей 

и сборов в рамках исполнения настоящего контракта. 

2.1.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, 

качества выполняемой работы, и иных условий Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 

выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы работы; 

в) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее 

доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий 

Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, 

предусмотренных Контрактом. 

2.2. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в 

соответствии в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий 

финансовый год, объемов финансирования и предельных объемов оплаты денежных обязательств, 

полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета. 

2.3. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-

приемки работ (этапа работ), представленный в соответствии с Календарным планом на разработку 

проектной документации. 

2.5. При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного 

отказа от принятия работ по истечении 30 дней с момента получения акта Заказчиком, работа 

считается принятой, и в этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-

приемки, составленный Исполнителем. 

2.6. Не позднее 20-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ) Заказчик 

обязан оплатить ее в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки. 

2.7. Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Исполнителю, может быть 

уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) в следующем порядке. 

Заказчик осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате 

Исполнителем в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 

контрактных обязательств. 

В случае согласия Исполнителя с суммой начисленной неустойки, основанием для ее 

начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, 

сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма текущего платежа, уменьшенная на 

начисленную сумму неустойки, указываются в акте сдачи-приемки работ (этапа работ). 

Подписание Исполнителем указанного акта подтверждает согласие Исполнителя с основанием 

и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного 

платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком 

начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета в порядке, 

установленном в пункте 5.6 Контракта. 

В случае, если Исполнитель не согласен с суммой начисленной неустойки и/или основанием 

ее начисления (не подписывает акт), Стороны подписывают акт на объем выполненных 

Исполнителем и принятых Заказчиком работ, без уменьшения суммы очередного платежа на сумму 

неустойки. 
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В этом случае неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ 

3.1. Интересы Заказчика по исполнению Контракта представляет генерального директора 

Сливка Светлана Ивановна, действующей на основании Устава.  

3.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет и.о. начальника отдела Багинов Павел 

Николаевич, действующего на основании распоряжения № 55 от 18.07.2016 г. 

3.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в 

письменном виде. 

3.4. Представители Исполнителя должны принимать участие в проводимых Заказчиком 

совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

- обеспечить финансирование работ по разработке проектной документации в соответствии с 

условиями Контракта; 

- осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации; 

- принять от Исполнителя проектную документацию. 

4.2. Исполнитель обязан: 

- выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки; 

- обеспечить выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с 

Заданием на разработку проектной документации (Приложение № 2 к настоящему Контракту); 

- согласовать проектные решения с заинтересованными организациями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту 

в размерах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 

года № 1063. 

5.1.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.1.2.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации, и 

составляет 2% от цены Контракта. 
*(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.) 

5.2. За нарушение сроков сдачи проектной документации, в том числе сроков завершения 

отдельных этапов работ, определенных Календарным планом на разработку проектной 

документации, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню;  
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, согласно формуле: 

П = (Ц - В) x С, где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по 

Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе 

отдельных этапов исполнения Контрактов; 

С - размер ставки. 
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    Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП ,где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

 Коэффициент К определяется по формуле:  К=ДП/ДК*100%, где 

 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

5.3. За выполнение работ с отступлением от требований нормативной документации 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5  % от общей стоимости Контракта за  каждое 

выявленное нарушение. 

5.4. В случае выявления в течение срока действия контракта факта, свидетельствующего о том, 

что указанные в пункте 1.8. настоящего Контракта заверения и гарантии Исполнителя не 

соответствовали действительности на момент заключения Контракта и обеспечение было выдано с 

нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей 

обеспечение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей стоимости 

Контракта). 
           (размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта 

или ее значения и определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1063: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;) 

5.5 Неустойка, подлежащая уплате Исполнителем в соответствии с настоящим разделом 

Контракта, может быть оплачена Исполнителем путем перечисления в установленном порядке 

денежных средств в доход федерального бюджета с представлением Заказчику документального 

подтверждения такого перечисления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления 

платежа. 

Иной порядок уплаты Исполнителем неустойки, начисленной в соответствии с настоящим 

разделом, в том числе, путем уменьшения на сумму начисленной неустойки суммы очередного 

платежа, определен пунктом 2.7 Контракта и законодательством Российской Федерации.  

5.6. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7 Контракта суммы 

очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) Заказчик перечисляет в 

установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход федерального бюджета на 

основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием реквизитов 

муниципального контракта и Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки 

(пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. 

5.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование (уведомление) об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества разработанной им проектной и иной 

документации Заданию на разработку проектной документации (Приложение № 2 к настоящему 

Контракту), которое является неотъемлемой частью данного контракта. 

6.2. Исполнитель за свой счет устраняет ошибки проектной документации, выявленные в ходе 

экспертизы проектной документации, в течение 30 дней, с момента заявления соответствующих 

требований Заказчиком, и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в процессе ремонта или 



эксплуатации объекта, произошедшие в результате  некачественно выполненных изыскательских 

работ или ошибок, допущенных при проектировании. 

6.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 

документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, а также в 

процессе эксплуатации объекта. 

6.4. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах 

Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и 

соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также 

возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.5. В случае выявления ошибки в проектной документации в процессе реконструкции или 

эксплуатации объекта, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчиком, 

Исполнителя и подрядной эксплуатирующей организации. 

6.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения дефектов и 

недостатков Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт по фиксированию 

дефектов и недостатков. 

6.7. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в Гарантийный срок не 

включается. 

6.8. Гарантийный срок составляет 24 мес. с момента подписания акта сдачи-приемки работ. 

6.9. Дата завершения Гарантийного срока исчисляется как дата начала Гарантийного срока + 

Гарантийный срок + продолжительность работ по устранению дефектов. 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

7.1. При завершении этапа работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

этапа работ. 

7.2. Заказчик не позднее 30-ти дней со дня получения результата работы обязан подписать акт 

сдачи-приемки или дать мотивированный отказ, на основании экспертного заключения. 

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

7.4. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-

приемки этапа работ по истечении 30 дней с момента представления указанного акта 

Исполнителем, оплата работ производится в соответствии с п.2.5. настоящего контракта. 

7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 

работы по контрактной цене. 

7.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после 

приостановлении работы. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта 

отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, 

удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, 

произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной 

власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие 

выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом 

порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, 

террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля 

Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.  

При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов 

бюджетных обязательств, либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются 

обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими  отсутствие вины Заказчика 

в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и 

сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от 

предусмотренной настоящим Контрактом и/или законом ответственности. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, 

заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления 



известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о 

характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту. 

8.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

пункте 8.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных 

обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки. 

8.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не 

более чем на 30 календарных дней.  

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 8.1 настоящего 

Контракта и их последствия продолжают действовать более 30 календарных дней, то Стороны 

обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и 

принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения 

сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо 

инициировать процедуру расторжения Контракта. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ 

9.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных 

статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

9.2. Заказчик предусматривает возможность изменения условий контракта в следующих 

случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ и 

их качества и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем 

выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в 

контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы работы;  

в) при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 

(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

г) а также в иных случаях, установленных ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

По взаимному согласию Стороны установили, что в случае задержки Исполнителем начала 

выполнения работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика,  

 

 

 

 

 

 



либо нарушения Исполнителем конечного срока выполнения работ, предусмотренного 

настоящим Контрактом более чем на 30 календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, при этом 

настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон или решению суда по 

следующим основаниям:   

– при нарушении Исполнителем сроков (более двух раз) выполнения этапов работ, 

предусмотренных Календарным планом на разработку проектной документации 

(Приложение № 1 к настоящему Контракту); 

– по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Исполнителя, включая 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, 

предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Право собственности Заказчика на выполненную данным Контрактом работу наступает 

после ее оплаты и поступления средств на расчетный счет Исполнителя. 

11.2. Оплата за получение в соответствующих организациях согласований, заключений, 

планового и картографического материалов, аренду спецсредств производится Исполнителем в 

пределах установленной контрактной цены. 

11.3. Экспертиза выполненных работ по разработке проектной документации, результатов 

инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости должна проводиться 

Государственной экспертизой на договорной основе за счет Исполнителя 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

Контракта и действует до выполнения Сторонами всех обязательств. 

Срок сдачи проектной документации Заказчику (с положительным заключением экспертизы) 

–  31 декабря 2016 г. 

12.2. Контракт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. Приложения, которые являются неотъемлемой частью Контракта: 

           1. Календарный план на разработку проектной документации. 

           2. Задание на разработку проектной документации (с приложениями). 

12.4. Адреса и реквизиты сторон:  

 

Заказчик: Исполнитель: 

Отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, 

архитектуры и экологии АМО «Осинский 

район» 

Юридический адрес: 669201, Иркутская 

область, Осинский район, с. Оса, ул. 

Свердлова, 59 

л/с 05343014310 

р/с 40302810825203000132 

ИНН 85085006658 

КПП 850501001 

Отделение Иркутск 

 

Начальник отдела 

____________________  Багинов Н.А. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТК Групп» 

Юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. 

Багратиона, 52/1-70 

ИНН 3812153133 

КПП 381201001 

р/с 40702810623020000315 

Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-

Банк»  

БИК 045004774 

к/с 30101810600000000774 

Генеральный директор  

 

___________________ Сливка С.И. 

  

  

 



 

 

Приложение № 1 к проекту контракта 
 
 

Календарный план 
на разработку проектной документации строительства автомобильной дороги  

«Подъезд к д. Батхай» в Осинском районе Иркутской области. 
 

№№ Наименование этапов Начало/ Стоимость , тыс.р. 

п/п Окончание 

1 2 3   

  

Проектная документация  

строительства автомобильной дороги  

«Подъезд к д. Батхай» в Осинском районе 

Иркутской области. 

 

с момента подписания 

мун. контракта 

 

25.12.2016 

  в том числе    

1 Этап 1. Инженерные изыскания   
с момента подписания 

мун. контракта 

40% от стоимости 

контракта 
 

2 Этап 2. Проектные работы  

60% от стоимости 

контракта 

  

3 
Этап 3. Прохождение экспертизы и получение 

положительного заключения 
 

 

4 Этап 4. Рабочая документация  

 

5 
Этап 5. Корректировка проектной документации по 

замечаниям экспертизы. Документация о закупке 
 

 

 Итого в 2016г.   

 
 
 
 
 

Заказчик: Исполнитель: 

Начальник отдела 

____________________  Башинов Н.А. 

 

 

Генеральный директор  

___________________ Сливка С.И. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к проекту контракта 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку проектной документации на строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Батхай» в 

Осинском районе Иркутской области. 
Перечень основных 

данных и требований 

 

Содержание основных данных и требований 

1. Заказчик 1. Муниципальное образование «Осинский район» 

2. Наименование объекта: 2.1. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Батхай в Осинском 

районе Иркутской области. 
 

 

3.Основание для 

проектирования 
3. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования  

«Осинскийрайон». 

4.Исходные данные для 

проектирования: 

4.1.Документы (схемы участка)необходимые для проектирования передаются 

при заключении муниципального контракта на проектные работы. 

5. Начало и конец 

проектируемого участка: 

5.1. Начало проектируемого участка принять на км205+861 автодороги 

«Иркутск – Оса-Усть-Уда». 

5.2. Конец проектируемого участка принять км 4+704 (уточнить проектом) у 

здания Батхайской начальной школы 

6.При разработке проекта: 6.1.Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений по проекту. 

6.2. Выполнить сбор исходных данных необходимых для разработки 

проектной документации, в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

6.3.Разработать документацию в составе, достаточном для принятия 

технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, 

обоснования объемов и сметной стоимости объекта. 

6.4.Согласовать проект с органами государственного надзора, а также с 

заинтересованными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5.Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта 

заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах 

государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и 

обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам 

рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, 

не противоречащие данному заданию.Генпроектировщик оплачивает расходы 

по прохождению государственной экспертизы проектной документации. 

6.6.Разработать стадии проектирования: Проектная документация и Рабочая 

документация. 

7.При разработке проекта 

принять следующие 

основные технические 

параметры: 

7.1.Техническая категория дороги – V, в соответствии с Технической 

классификацией автомобильных дорог общего пользования. 

7.2.Строительная длина проектируемого участка – 4,704 км (уточнить 

проектом).(2 000 метров по населённому пункту, 2 704 метра по землям 

сельхоз назначения). 

7.3.Расчетная скорость на проектируемом участке – 40 км/час. 

7.4.Число полос движения – 1 полоса. 

7.5.Ширина земляного полотна на проектируемом участке – 8м. 

7.6.Тип дорожной одежды на проектируемом участке – облегченный под 

нормативную нагрузку 10 тс. 

7.7.Вид покрытия – переходный. 

7.8 Количество труб – 8шт. (диаметр – уточнить проектом). 

7.9 Количество съездов – 3 шт. 



7.10 Примыкание к областной дороге – 1 шт. 

7.11 Устройство освещения – 2 000 метров; 

8.Специальные требования 

к составу работ, 

содержанию и 

оформлению проекта: 

8.1.Состав проекта принять в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

8.2.В составе проекта разработать: 

8.2.1. Разделы «ОВОС» и «Охрана окружающей среды» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.2. Раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов». 

8.3.Проложение оси трассы  (выбор трассы дороги), продольный профиль, 

конструкцию дорожной одежды, а при необходимости и другие проектные 

решения принять на основе технико-экономического сравнения вариантов. 

8.4.Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной 

организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной 

проектной организации, а также справкой проектной организации о 

соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания 

на проектирование. 

8.5.Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101.-97 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

9.Прочие требования: 9.1.Программу изысканий представить заказчику для согласования. 

9.2.План продольный профиль автодороги, варианты дорожной одежды, 

ведомость источников получения конструкций и материалов согласовать с 

Заказчиком. 

9.3.Выделение (при необходимости) пусковых комплексов – согласовать с 

Заказчиком. 

9.4.Продолжительность работ по строительству – принять на основе проекта 

организации строительства. 

9.5. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных 

изыскательских работах принять на основе положений 11-02-96, также: 

по инженерно – геодезическим изысканиям – СП 11-104-97; 

по инженерно – геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4; 

9.6.Дать рекомендации по применению дорожно-строительных материалов и 

конструкций, прошедших сертификацию соответствия в порядке, 

установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». 

9.7.Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне цен 

ресурсным методом в соответствии с нормативами, установленными 

действующим законодательством. 

9.8.При разработке сметной документации использовать программный 

комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном 

Федеральным  законом «О техническом регулировании». 

9.9.В состав сводного сметного расчета включить: 

-проведение авторского надзора; 

-строительный контроль; 

-прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

федерации». 

- стоимость экспертизы; 

9.10.Выделить в отдельные книги: 

-технический отчет о выполненных инженерных изысканиях; 

-ОВОС и охрана окружающей среды. 

10.Требования к сдаче 

проекта заказчику: 

10.1.Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и 

репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания 

проектирования. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка  

 



строительных работ, быть четко обозначены для исключения умышленного 

уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 

10.2.Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях передать 

заказчику после окончания изыскательных работ в 2 экз. и 1 экз. на магнитном 

носителе. 

10.3.Проектно-сметную документацию передать заказчику в 5 экз. на 

бумажных носителях (переплет) и 1 экз. на магнитном носителе в формате 

«Word», «Excel», чертежи в формате «AutoCAD» и «pdf», сметы в электронном 

формате Гранд Смета и «pdf». 

10.4. Том презентации принятых проектных решений в 3-х экземплярах, 1 экз. 

на магнитном носителе в формате «Word», «Excel», чертежи в формате 

«AutoCAD» и «pdf». 

11.Срок предоставления 

заказчику проекта: 

25 декабря 2016г. с положительным заключением Государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве 

Иркутской области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к проекту контракта 
 

 

 

Примерный перечень 

технических документов, подлежащих использованию  

при разработке проектной документации 

 

 

№ 

п.п. 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

1.  

Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-

ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2.  

Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-

ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

3.  

Федеральный закон 

от 30 декабря 2009 № 

384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

4.  

Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

5.  

Федеральный закон 

от 27.12.2002 № 184-

ФЗ 

«О техническом регулировании» 

6.  

Федеральный закон 

от 10.12.1995 № 196-

ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» 

7.  

Федеральный закон 

от 23.11.1995 № 174-

ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 

8.  
Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

9.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные 

положения 

10.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

методы измерений 

11.  ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация 

испытательного оборудования. Основные положения 

12.  ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

13.  ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

14.  ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

15.  ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и 

дорожные. Общие требования безопасности 

16.  ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения 

17.  ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения 

18.  ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

19.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

20.  ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

21.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

22.  ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 



23.  ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

24.  ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

25.  ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

26.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

27.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

28.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

29.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 

30.  ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

31.  ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

32.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

33.  ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

34.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 1 Основные положения и определения 

35.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерений 

36.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности 

стандартного метода измерений 

37.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности 

стандартного метода измерений 

38.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности 

стандартного метода измерений 

39.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике 

40.  ГОСТ 6139-2003 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия 

41.  ГОСТ 32018-2012 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

42.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

43.  ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

44.  ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

45.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

46.  ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

47.  ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

48.  ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 

Системы менеджмента качества. Требования 

49.  ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

50.  ГОСТ 32496-2013 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

51.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.  

52.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

53.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

54.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

55.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

56.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

57.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

58.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

59.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

60.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

61.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

62.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

63.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 



64.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

65.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

66.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

67.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения зернового 

(гранулометрического) и микроагрегатного состава 

68.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

69.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

70.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

71.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

72.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

73.  ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

74.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для  асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

75.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

76.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

77.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

78.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

79.  ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные   для   строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования   и 

хранения 

80.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

81.  ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 

82.  ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

83.  ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 

качества продукции. Основные термины и определения 

84.  Поправка к ГОСТ Р 

ИСО/МЭК  

17025-2006 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

85.  ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля прочности 

86.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

87.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные. Технические условия 

88.  ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием 

89.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

90.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости 

91.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

92.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

93.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

94.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

95.  ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

96.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

97.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода 

98.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

99.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

100.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 

101.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности 

102.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия 

103.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

104.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

105.  ГОСТ Р 52289-2004  

 

Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств 



106.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

107.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

108.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия 

109.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

110.  ГОСТ 24211-2011 Добавки для бетонов. Общие технические требования 

111.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

112.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

113.  ГОСТ 24544-81* Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

114.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

115.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных 

и железных дорог. Общие технические условия 

116.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

117.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

118.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

119.  ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

120.  ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

121.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

122.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. 

Технические условия 

123.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

124.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

125.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

126.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

127.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

128.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

129.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

130.  ГОСТ Р 52282-2004 Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

131.  ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

132.  ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия 

133.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

134.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

135.  ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых 

грунтов 

136.  ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 

137.  ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

138.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

139.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия 

140.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

141.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

142.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения 

143.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

144.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 

145.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

146.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

147.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

148.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием 



149.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

150.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия 

151.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия 

152.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

153.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

154.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные 

155.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

156.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

157.  ГОСТ Р 50971-2011 Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

158.  ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

159.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа 

Стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

160.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

161.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические параметры автомобильных дорог 

162.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

163.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

164.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

165.  ГОСТ Р 52748-2007 Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения 

166.  ГОСТ Р 56353-2015 Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств 

дисперсных грунтов 

167.  ГОСТ Р 56338-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной 

одежды. Технические требования 

168.  ПНСТ 27-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. 

Нормы и методы расчета 

169.  ГОСТ 32815-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглащения 

170.  ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок щлаковые. 

Технические требования. 

171.  ГОСТ 32848-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования. 

172.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования. 

173.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования. 

174.  ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования. 

175.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования. 

176.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования. 

177.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Технические требования. 

178.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

179.  ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог. 

180.  ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и щебеночно-песчаные смеси из дробленого бетона и 

железобетона. Технические условия. 



181.  ГОСТ 33067-2014 Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. 

Общие технические требования. 

182.  ПНСТ 20-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дренирования. Общие технические условия.  

183.  ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. 

184.  ПНСТ 12-2014 Портландцемент наномодифицированный. Технические условия. 

185.  ГОСТ 32803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия. 

186.  ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных 

работ. Технические условия 

187.  ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа 

СБС. Технические условия 

188.  СП 22.13330.2011. "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*" 

189.  СП 24.13330.2011. "Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85" 

190.  СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02.85* Автомобильные дороги. 

191.  СП 47.13330.2012 Свод правил «Инженерные работы для строительства». Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96. 

192.  СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.01.01-85 Организация строительства. 

193.  СП 126.13330.2012. Свод правил. «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 

194.  СП 45.13330.2012. Свод правил. «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 

195.  СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги 

196.  СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.03.84* Мосты и трубы 

197.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

198.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I –VI. 

199.   Методические указания по инженерно-геологическим изысканиям 

автомобильных дорог и сооружений на них. Союздорпроект, Москва 1992 

г. 

200.  СП 116.13330.2012. "Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" 

201.  СП 131.13330.2012. "Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*" 

202.  СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

203.  СНиП 12-03-2001 Безопасность  труда в строительстве.  Часть 1.  Общие требования 

204.  СНиП 12-04-2002   Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2. Строительное 

производство 

205.  СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 

206.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 

207.  ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий 

208.  ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

209.  
ВСН 123-77 

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, 

гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими 

вяжущими 

210.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог 

211.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). 

212.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

213.  ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог 

214.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог 

215.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

216.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

217.  ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного 

армирования асфальтобетонов с использованием резинового 

термоэластопласта (РТЭП) 

218.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

219.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 



220.  ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих 

материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог 

221.  ОДМ 218.2.001-2007 Метод определения трещиностойкости полимерасфальтобетона при 

отрицательных температурах 

222.  ОДМ 218.2.002-2007  Метод определения эластичности асфальтовяжущего в 

полимерасфальтобетонных смесях 

223.  ОДМ 218.2.004-2006 Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости 

битумов 

224.  ОДМ 218.5.002-2009 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с 

применением перегружателей смеси 

225.  ОДМ218.4.001-2008   

 

Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

226.  ОДМ 218.2.044-2014   Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерение 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах. 

227.   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации в 

дополнение к Градостроительному кодексу 

228.  Письмо Росавтодора 

от 27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

«О собственности проектируемых объектов» 

229.  Письмо Росавтодора 

от 23.03.2005 № ОС-

28/1266-ис 

 «О внесении изменений и дополнений в техническую документацию» 

230.  Письмо Росавтодора 

от 23.09.2005 № СП-

28/5167-ис 

«О расчетных нагрузках для дорожных одежд» 

231.  Письмо Росавтодора 

от 14.11.2006 № 01-

28/8017 

«О внесении дополнений в задания на разработку предпроектной и 

проектной документации» 

232.  Письмо Росавтодора 

от 20.10.2006 № 01-

28/7393 

«О разработке рабочей документации и авторском надзоре» 

233.  Письмо Росавтодора 

от 26.05.2006 № 01-

28/3486 

«О внедрении новых материалов и технологий» 

234.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог» 

235.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным 

покрытием» 

236.  Письмо Росавтодора 

от 26.04.2005 № СП-

28/1958 

«О повышении качества устройства поверхностной обработки» 

237.  Письмо Росавтодора 

от 08.04.2013г. № 01-

28/18278 

«О представлении на рассмотрение проектной документации» 

238.  Письмо Росавтодора 

от 07.08.2015 г. № 01-

769 

«О необходимости разработки проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в  соответствии с 

предельными стоимостными показателями, рассчитанными по 

постановлению правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 

«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог федерального значения и правилах их расчета». 

239.  Приказ Минтранса № 

4 от 13.01.2010г. 

«Об  установлении  и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения» 

240.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» 



241.  Постановление 

Правительства РФ от 

18.05.2009 № 427 

«О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 

242.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию» (с изменениями от 18.05.2009 г.) 

243.  Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 г. № 468 

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

244.  Постановление  

Правительства РФ от 

29.04.2013г. № 380 

«Об утверждении положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания» 

245.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013г. № 384 

«О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания»  

246.  Постановление 

Правительства РФ от 

14.06.13г. №504 

«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн» 

247.  Письмо Минстроя РФ 

№ 27784-ОГ/09 от 

31.08.2015г. 

«О затратах, связанных с взиманием платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» 

248.  Постановление 

Правительства РФ от 

23.08.2007 № 539 

«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог федерального значения и правилах их расчета» 

249.   «Методические рекомендации по организации освоения  инноваций при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них в системе федерального дорожного агентства». 
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